

दिनांक 17.09.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में महाबोधि मंदिर परिसर, गया में पुलिस बैरक के निर्माण कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:-

- |       |  |   |         |
|-------|--|---|---------|
| (i)   | श्री चंचल कुमार<br>प्रधान सचिव<br>भवन निर्माण विभाग, पटना।                                   | - | अध्यक्ष |
| (ii)  | श्री योगेन्द्र सिंह<br>अभियंता प्रमुख-सह-अपरआयुक्त-सह-विशेष सचिव<br>भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य   |
| (iii) | श्री सतीश कुमार सिंह<br>अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार,<br>भवन निर्माण विभाग, पटना।      | - | सदस्य   |
| (iv)  | श्री कश्यप कुमार गुप्ता<br>मुख्य अभियंता (दक्षिण),<br>भवन निर्माण विभाग, पटना।               | - | सदस्य   |

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | कार्य का नाम                                 | - महाबोधि मंदिर परिसर, गया में पुलिस बैरक का निर्माण कार्य।                              |
| 2 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि                   | - ₹ 6.98/-करोड़ (गृह विभाग का ज्ञापांक-7196 दिनांक-14.08.18)                             |
| 3 | तकनीकी स्वीकृति की राशि                      | - ₹ 604.156/-लाख (मु0अभि0(नि0) के पत्रांक-373 (नि0) अनु0 दिनांक-14.03.2019)              |
| 4 | परिमाण विपत्र की राशि                        | - ₹ 599.04156/-लाख (विद्युत एवं फायर फाईटिंग, फर्नीचर कार्य सहित)।                       |
| 5 | निविदा आमंत्रण सूचना सं0 एवं प्रकाशन की तिथि | - पी0आर0संख्या-4632(भ0) 19-20 हिन्दुस्तान पत्र मे दिनांक-18.07.2019                      |
| 6 | निविदा आमंत्रण की तिथि                       | - 15.07.2019   |
| 7 | निविदा की तिथि                               | - 17.08.2019   |
| 8 | निविदा खोलने की तिथि                         | - 19.08.2019   |
| 9 | <u>निविदादाता का नाम एवं पता</u>             | -(1) श्री आशिष रंजन, तहवल बीघा, सुधारी, नवादा।<br>(2) श्री संजय कुमार यादव, रामपुर, गया। |

10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का मंतव्य:-

प्रथम बार आमंत्रित ई-निविदा की कार्यवाही:-

प्रथम बार आमंत्रित निविदा में दो निविदाकार द्वारा भाग लिया गया था। मात्र एक निविदाकार सफल होने एवं प्रथम बार एकल निविदा होने के कारण दिनांक-16.07.2019 को विभागीय निविदा समिति द्वारा इस निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

द्वितीय बार आमंत्रित ई-निविदा (वर्तमान) की कार्यवाही:-

दिनांक 06.9.2019 को विभागीय निविदा समिति की बैठक में इस निविदा में भाग लिए दो निविदाकारों को सफल किया गया था। विभागीय निविदा समिति के निर्णय पर आपत्ति दर्ज करने हेतु विभागीय वेबसाइट पर दिनांक-13.09.2019 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक रखा गया था। किसी प्रकार की आपत्ति नहीं प्राप्त होने पर दोनों सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड डाउनलोड कर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया द्वारा भेजा गया है, जो निम्नवत है:-

*84*

क्र० सं०	संवेदक का नाम	निविदा की राशि	उद्धृत दर	उद्धृत राशि
1	श्री आशिष रंजन, तहवल बीघा, सुधारी, नवादा।	₹ 59904156.00	8.43% अधिक	₹ 6,49,54,076.00
2	श्री संजय कुमार यादव, रामपुर, गया।	₹ 59904156.00	6.75 % अधिक	₹ 6,39,47,687.00

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि इस कार्य के लिए न्यूनतम वैध निविदाकार श्री संजय कुमार यादव, रामपुर, गया है। उपभागीय पत्रांक-1580(एस0) दिनांक-13.09.2019 के आलोक में संवेदक के द्वारा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के समक्ष दिनांक-16.09.2019 को अपने Justification के साथ दर वार्ता की गयी जिसमें वे अपने उद्धृत दर "6.75 प्रतिशत अधिक" दर को कम करते हुए "2.00 प्रतिशत अधिक" दर पर कार्य करने को सहमति दी है। अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के द्वारा संचिका सं०-भ०/मु०अभि०(द०)यो०वि०वि०-8-17/2018 के पृ०-135/प० पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। "श्री संजय कुमार यादव, रामपुर, गया" द्वारा पराक्रमित/सहमत दर/राशि की स्थिति निम्न प्रकार है:-

दर वार्ता के पश्चात:-


क्र० सं०	संवेदक का नाम	निविदा की राशि	संवेदक द्वारा दर वार्ता के उपरांत सहमत दर	संवेदक द्वारा दर वार्ता के उपरांत सहमत राशि
1	श्री संजय कुमार यादव, रामपुर, गया।	₹ 59904156.00	2.00 % अधिक	₹ 6,11,02,239.00


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा इस निविदा के न्यूनतम निविदाकार श्री संजय कुमार यादव, रामपुर, गया को निविदा की राशि ₹ 59904156/- से 2.00 प्रतिशत अधिक दर यानि ₹ 6,11,02,239/- (छः करोड़ ग्यारह लाख दो हजार दो सौ उनचालीस रुपये) मात्र पर कार्य आवंटित करने की अनुशंसा की गयी एवं सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।


11 विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरांत विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री संजय कुमार यादव, रामपुर, गया को निविदा की राशि ₹ 59904156/- से 2.00 प्रतिशत अधिक दर यानि ₹ 6,11,02,239/- (छः करोड़ ग्यारह लाख दो हजार दो सौ उनचालीस रुपये) मात्र पर कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया, तदनुसार मुख्य अभियंता (द०) स्वीकृत्यादेश निर्गत करेगा। इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

  
(कश्यप कुमार गुप्ता)  
मुख्य अभियंता (द०)  
भवन निर्माण विभाग  
बिहार पटना।

  
(सतीश कुमार सिंह)  
अपर सचिव -सह-  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार  
भवन निर्माण विभाग,  
बिहार पटना।

  
(येमिन्द्र सिंह)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह- विशेष सचिव  
भवन निर्माण विभाग  
बिहार पटना।


  
(चंचल कुमार)  
प्रधान सचिव  
भवन निर्माण विभाग  
बिहार पटना।


ज्ञापक-भवन/मु०अ०(द०)यो०वि०-08-17/2018.....159.5.01

पटना/दिनांक.....17/9/19.

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

E:/7BP/2019-105

  
(कश्यप कुमार गुप्ता)  
मुख्य अभियंता (द०)।

  
17/9/19

E:/7BP/2019-108