

मुख्य अभियंता (पटना) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-भवन/मु0अ0(प0)चो0प्राक0-1-144/2017...../पटना, दिनांक-.....

प्रेषक,

कश्यप कुमार गुप्ता,
मुख्य अभियंता(पटना)।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
दक्षिण बिहार अंचल,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

विषय:- नवनिर्मित विधान मंडल भवन के प्रथम तल स्थित कांफ्रेस हॉल का सुसज्जीकरण (फर्निशिंग) के निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 847 अनु0 दिनांक 25.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 847 अनु0 दिनांक 25.01.2018 के प्रसंग में कहना है कि विषयांकित कार्य हेतु आपके निविदा निष्पादन के अनुशंसा एवं विभागीय निविदा समिति के निर्णय के आलोक में Creative Design, 302, 3rd Floor, National Corporation Park, Opposite Market Business Park, G.E. Road, Raipur, C.G. द्वारा अनुसूचित मर्दों हेतु परिमाण विपत्र की राशि से उद्धृत 10.00 प्रतिशत कम दर उपरंत उद्धृत राशि ₹43,05,010.00 एवं गैर अनुसूचित मर्दों हेतु उद्धृत राशि ₹8,43,80,580.00 अर्थात् कुल राशि ₹8,86,85,590.00 (आठ करोड़ छियासी लाख पचासी हजार पाँच सौ नब्बे रूपये)मात्र पर कार्य आवंटित की जाती है।

2. इनकी तुलनात्मक विवरणी की कुल राशि ₹8,86,85,590.00 (आठ करोड़ छियासी लाख पचासी हजार पाँच सौ नब्बे रूपये)मात्र होगी।

3. कार्य समाप्ति की अवधि 2(दो) माह होगी।

4. आपके पत्रांक 90 अनु0 दिनांक 03.01.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड एवं पत्रांक 847 अनु0 दिनांक 25.01.2018 से प्राप्त वित्तीय बीड की मूलप्रति एवं अन्य सभी संबंधित कागजात इस पत्र के साथ संलग्न किए जाते हैं।

5. कार्यदेश निर्गत करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता निम्न शर्तों का अनुपालन करेंगे-

(क) व्यय की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत सीमित रखेंगे।

(ख) भवन निर्माण का कार्य विधिवत चयन समिति द्वारा चयनित स्थल पर मुख्य वास्तुविद द्वारा अनुमोदित कार्यकारी नक्शा एवं मुख्य अभियंता(निरूपण) द्वारा अनुमोदित निरूपण नक्शों के आधार पर कराई जाए। यह कार्यपालक अभियंता की व्यक्तिगत जबाबदेही होगी।

(ग) इस कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन तथा प्रावैधिक टिप्पणी एकरारनामा का अंग होगा। कार्य तकनीकी स्वीकृति में स्वीकृत मात्रा के अन्तर्गत कराये जायेंगे।

(घ) भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों का अनुपालन कठोरता से करेंगे।

(च) कार्य में लगने वाले सीमेंट एवं स्टील का क्रय रशीद कार्यपालक अभियंता प्राप्त करेंगे। स्टील टाटा, सेल एवं इस्पात निगम स्टील का ही व्यवहृत होंगे।

(छ) आपूर्तित सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच गुण-नियंत्रण पदाधिकारी से करा लेंगे तथा संतुष्ट होकर ही व्यवहार में लायेंगे।

(ज) दरों का मिलान अनुसूचित दर से एवं अंकगणितीय जाँच पुनः करके संतुष्ट हो लेंगे।

(झ) संवेदक से निबंधन, श्रम अनुज्ञप्ति आयकर एवं विक्री कर चुकता प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति प्राप्त कर मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे।

(ट) अग्रधन की राशि की जांच कराकर संतुष्ट हो लेंगे।

(ठ) तुलनात्मक विवरणी पर स्वीकृत्यादेश अंकित करा लेंगे।

(ढ) निर्माण कार्य का डिफेक्ट लायविलिटी अवधि 3(तीन) वर्ष मात्र होगी।

(ण) किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर अधोहस्ताक्षरी से शुद्ध करा लेंगे।

(त) किसी भी परिस्थिति में कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०-पत्रांक-90 अनु० दिनांक 03.01.2018 से

प्राप्त तकनीकी एवं पत्रांक 847 अनु०

दिनांक 25.01.2018 के प्राप्त वित्तीय बीड मूल में।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(कश्यप कुमार गुप्ता)

मुख्य अभियंता(पटना)।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियंता(पटना)।

ज्ञापांक- 278(P)

पटना, दिनांक- 02/01/18

प्रतिलिपि-आईटीओ मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता(पटना)।