

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:- भ030वि0/यो0(स0)-15/2016

पटना, दिनांक:-

प्रेषक,

रामजी राय,  
मुख्य अभियंता(उत्तर)।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
भवन अंचल, सहरसा।

विषय:- जिला अतिथि गृह, सहरसा के परिसर में 8 (आठ) कमरे का एक अतिरिक्त जिला अतिथि गृह (जी+1) का निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित) का निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-720 अनु0, दिनांक-12.12.2017  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त विषयांकित निर्माण कार्य के लिए विभागीय निविदा समिति की दिनांक-03.01.2018 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार इस कार्य के एकमात्र सफल निविदाकार "अशोक कुमार, पटोरी, पंचगछिया, सहरसा" है, जिनका निविदित दर अनुसूचित मद में परिमाण विपत्र की राशि ₹2,99,33,369.00 से 8.00% अधिक यानि ₹3,23,28,039.00 है। दरवार्ता के पश्चात् इनका सहमत दर/राशि निविदा की राशि ₹2,99,33,369.00 से 6.50% अधिक यानि ₹3,18,79,038.00 (तीन करोड़ अठारह लाख उनासी हजार अड़तीस रूपये) मात्र के लिए निविदा अनुमोदित करते हुए प्राप्त निविदा संबंधी सभी कागजात मूल रूप में वापस लौटायी जाती है।

- कार्य पूरा करने की अवधि कार्यदेश/एकरारनामा से 18(अठारह) माह होगी।
- स्वीकृति प्रदान की जानेवाली कार्य मदों के विरुद्ध भुगतान हेतु विभाग के आवंटन संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाय एवं किसी भी परिस्थिति में दायित्व का सृजन नहीं किया जाय।
- एकरारनामा करने के पूर्व क्वैरी की दूरी की जाँच अपने स्तर से करके संतुष्ट हो लेंगे।
- राशि की अंकगणितीय जाँच औपचारिक रूप से दर की स्वीकृति के पूर्व अपने स्तर से कर लिया जाय।
- एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन राशि की सत्यता की जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
- एकरारनामा करने के पूर्व अद्यतन निबंधन नवीकरण प्रमाण-पत्र, आयकर सफाया प्रमाण पत्र, वाणिज्यकर निबंधन नवीकरण जी0एस0टी0 निबंधन एवं सफाया प्रमाण-पत्र, तथा श्रम लाईसेंस की मूल प्रतियों से मिलान कर जाँच कर लेंगे तथा इसकी सत्यता से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही संवेदक द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात की जाँच कर उसकी सत्यता से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लेंगे।
- कार्य से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति एवं कार्य की जाँच निगरानी विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में करेंगे। सामग्रियों की आपूर्ति तथा कार्य की गुणवत्ता से संबंधित जाँच में किसी तरह की त्रुटियों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता दोषी होंगे।
- संवेदक को कार्य स्थल पर निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच बी0आई0एस0 कोड एवं आई0एस0आई0 मानक के अनुसार करना अनिवार्य होगा तथा स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित करना होगा।
- एकरारनामा करने के पहले संबंधित कार्य को पूरा करने की लिखित प्रतिवेदन संवेदक को पाक्षिक कार्य योजना देना होगा।

11. इस कार्य के लिए स्वीकृत प्राक्कलन एवं प्रावैधिक टिप्पणी एकरारनामा का अंग होगा।
12. निविदा कागजात प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
13. विरोधाभास पाए जाने की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी से तुरंत सम्पर्क स्थापित कर तथा उस पर स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने पर ही अग्रत्तर कार्रवाई किया जाय।
14. Defect Liability Period तीन वर्ष मान्य होगा।
15. Reinforcement के रूप में TATA, SAIL, VIZAG एवं Shyam Steel (West Bengal) का प्रयोग करना होगा।
16. कार्य की प्रगति एवं कार्यक्रम की सूचना समय-समय पर अद्योहस्ताक्षरी को भेजा जाय।
17. अनुमोदित Structural एवं Architectural नक्शे के अनुरूप कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
18. इस कार्य का एकरारनामा एस0बी0डी0 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।
19. गैर अनुसूचित मदों में विशिष्टियों का विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में न्यून विशिष्टियों की सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाए।  
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(रामजी राय)

मुख्य अभियंता (उत्तर)।

पटना, दिनांक- 08/11/18

ज्ञापांक- 55

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा/ आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग,  
भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता (उत्तर)।