

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ

## शुद्धि-पत्र

इस कार्यालय का पत्रांक-2871अनु0, दिनांक:- 16.12.2017 एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का पी0 आर0 नं0 -11481 (भवन) द्वारा आमंत्रित ई-निविदा संख्या-08 के निविदा की तिथियों में अपरिहार्य कारणवश आंशिक संशोधन किया जाता है जो निम्नवत है:-

विषय वस्तु	पूर्व की निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक- 16.01.2018 को 15:00 बजे अपराह्न तक।	निविदा प्राप्ति (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि दिनांक 25.01.2018 तक बढ़ा जाय।
निविदा (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक- 18.01.2018 को 15:00 बजे अपराह्न तक।	निविदा (अपलोड) करने की अंतिम तिथि दिनांक 27.01.2018 तक बढ़ा जाय।
तकनीकी विड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक- 22.01.2018 को 15:00 बजे अपराह्न में।	दिनांक 29.01.2018 तक बढ़ा जाय।
वित्तीय विड खोलने की तिथि एवं समय	तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।	तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।

इसे हद तक संशोधित समझें तथा शेष यथावत रहेगा।

ज्ञापांक:- 76 दिनांक:- 8-01-18  
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,  
नालन्दा भवन प्रमंडल,  
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक - 76 दिनांक - 08-01-2018  
प्रतिलिपि - आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,  
नालन्दा भवन प्रमंडल,  
बिहारशरीफ।